

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 88056,51994 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м.Києва**

Складений в поточних цінах станом на 24 жовтня 2018 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1-1 | Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовка території | 421,41664 | - | - | 421,41664 |
| | | Разом по главі 1: | 421,41664 | - | - | 421,41664 |
| 2 | 2-1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Берегоукріплення та благоустрій території | 25337,15472 | 253,93122 | - | 25591,08594 |
| 3 | 2-2 | Берегоукріплення до відм. 93,00 мБС | 37161,77902 | - | - | 37161,77902 |
| 4 | 2-3 | Водозабор для системи поливу | 460,07831 | - | - | 460,07831 |
| 5 | 2-4 | Насосна станція | 140,59655 | 220,31054 | - | 360,90709 |
| | | Разом по главі 2: | 63099,60860 | 474,24176 | - | 63573,85036 |
| | | Разом по главах 1-7: | 63521,02524 | 474,24176 | - | 63995,26700 |
| | | Разом по главах 1-8: | 63521,02524 | 474,24176 | - | 63995,26700 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 6 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26 | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (0,5X1)% | 317,60513 | - | - | 317,60513 |
| 7 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 27 | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період | 171,50677 | - | - | 171,50677 |
| | | Разом по главі 9: | 489,11190 | - | - | 489,11190 |
| | | Разом по главах 1-9: | 64010,13714 | 474,24176 | - | 64484,37890 |
| | | Разом по главах 1-12: | 64010,13714 | 474,24176 | - | 64484,37890 |
| | | Кошторисний прибуток (П) | 2812,91585 | - | - | 2812,91585 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 279,54443 | 279,54443 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 1920,30411 | 14,22725 | - | 1934,53136 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 3840,60823 | 28,45451 | - | 3869,06274 |
| | Розрахунок N П-145 | Разом | 72583,96533 | 516,92352 | 279,54443 | 73380,43328 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість | - | - | 14676,08666 | 14676,08666 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 72583,96533 | 516,92352 | 14955,63109 | 88056,51994 |

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

