

**АВТОСТРАДА**

Результат технологічних рішень

79040,
Україна, м. Львів, Залізничний р-н,
вул. Городоцька, буд. 286, корпус Б
office@autostrada.com.ua

Довідка про виконання аналогічних договорів:

№ п/п	Замовник, адреса, телефон, ПІБ керівника	1. № договору 2. дата укладання договору 3. предмет договору 4. строк дії договору (з до)	1. сума договору 2. сума виконання договору	Обсяги виконання робіт (послуг) по видам		
				Найменування робіт (послуг)	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5	6	7
1	Служба автомобільних доріг у Вінницькій обл., 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2А тел. (0432) 67-13-05 І.С. Корольчук	1. Договір № 18/17-П 2. 19.07.2017 р. 3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка (через м. Вінницю) на ділянці км 368+000 - км 370+700 в межах Вінницької області 4. з 19.07.2017р. до 31.12.2018р.	1. Сума договору 48 500 000,00 грн; Сума згідно додаткової угоди №1 від 20.12.17 р. 45 544 845,49 грн 2. Сума виконання 45 544 845,49 грн	Розробка ґрунту Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші Влаштування верхнього шару покриття з ЦЦМА 20	м ³ м ² м ²	1226 3069 47433
				Влаштування металевого бар'єрного огородження		446

ДИРЕКТОР
ВАКАР А.М.

2	Служба автомобільних доріг у Вінницькій обл., 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2А тел. (0432) 67-13-05 І.Є. Корольчук	1. Договір № 19/17-П 2. 26.07.2017 р. 3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка (через м. Вінницю) на ділянці км 370+700 - км 373+000 в межах Вінницької області 4. з 26.07.2017р. до 31.12.2018р.	1. Сума договору 41 200 000,00 грн; Сума згідно додаткової угоди №1 від 20.12.17 р. 37 803 091,50 грн 2. Сума виконання 37 803 091,50 грн	Розробка ґрунту Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші Влаштування верхнього шару покриття з ЦЦМА 20 Влаштування металевого бар'єрного огородження	м ³ м ² м ² мп	1621 4014 40091 1446
3	Служба автомобільних доріг у Вінницькій обл., 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2А тел. (0432) 67-13-05 І.Є. Корольчук	1. Договір № 03/17-П 2. 11.04.2017 р. 3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-21 Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) км 108+000-км 111+000 4. з 11.04.2017р. до 31.12.2018р.	1. Сума договору 66 500 000,00 грн Сума згідно додаткової угоди №3 від 19.09.17 р. 56 956 388,04 грн 2. Сума виконання 56 956 388,04 грн	Розробка ґрунту Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу за технологією «Холодний ресайклінг» Влаштування верхнього шару покриття з ЦЦМА 20 Влаштування металевого бар'єрного огородження	м ³ м ² м ² мп	1985 51000 61937 1404

Директор



І.Є. Корольчук